Umowa nr RI.272. 2. 2021

zawarta dnia 4 czerwca 2021 r. w Brudzewie, pomiedzy:

Gming Brudzew, z siedziba przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON 311019409,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez Cezarego Krasowskiego — Wojta Gminy Brudzew przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Gadomskiej

a

Firmg HYDRO-MARKO Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin NIP: 6172203910, REGON:

302380055, KRS: 0000454935, zwana dalej ,Wykonawcg” reprezentowang przez Panig;
Marig Pluta — Prezes Zarzadu

zwanych dalej tacznie ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z warunkami okreslonymi ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2020 .
poz. 1492 ze zm.) zostata zawarta umowa (dalej jako ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, jakim jest zadanie
pn.. ,Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Tarnowa”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologii robét i zakres ich wykonania okreélony zostat w
dokumentacji  projektowej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
stanowigcych zatgczniki do specyfikacji warunkow zamdwienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizagji
inwestycji, w tym szczegolnie: z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy; mozliwosciami zasilania w energie
elektryczna, wodg i inne media; z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy w tym ze stanem drog dojazdowych
itp. i w zwigzku z powyZzszym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przyszioéci zadnych zastrzezen.

4. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami technicznymi,
standardami, zasadami wiedzy budowlanej oraz specyfikacjq warunkow zamowienia (SWZ), Umowa i oferta
przetargowa i kosztorysem ofertowym i przedmiarami robét.

5. Ponadto zaméwienie nalezy wykonywac w szczegdlnosci w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkow:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
2) wiasciwych przepisow bhp i ppoz.,
3) wytycznymi podmiotu dofinansowujacego przedmiot Umowy.

6. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nie
wskazujg szczegotowo technologii wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
Umowy, badz w ocenie Wykonawcy nie precyzujq na dostatecznym poziomie rodzaju lub standardy
materiatow, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji
Zamawiajacego w tym zakresie.

7. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek

natychmiast powiadomic o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu ewentualnych zmian lub poprawek.

(4



§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé zamdwienie —okreslone niniejszg umowa w terminie:
5 miesigcy od dnia podpisania umowy.

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z daty przejecia placu budowy, wtym za
zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osob niepozadanych, a takze odpowiednie jego oznakowanie.
. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien protokolarego bezusterkowego odbioru
koricowego robot objetych przedmiotem umowy.

. Termin zakonczenia robot obejmuje zakonczenie wszelkich robét oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z
nich poprawek i zalecen, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego oraz wykonanie rozruchu technologicznego
obiektu, w obecnosci uprawnionego pracownika Zaktadu Gospodarki Komunalnej

. Do odbioru koricowego Wykonawca dotaczy sprawozdanie z rozruchu technologicznego obiektu SUW.
Wykonawca w trakcie realizacji i przed terminem zakorniczenia przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy przeszkoli 2 pracownikow stacji uzdatniania wody w zakresie obstugi urzadzenh SUW-u, co zostanie
potwierdzone stosownym protokotem spisanym przez Strony. Zamawiajacy wskaze pracownikow, ktorzy
zostang przeszkoleni.

§3

Warunki zaptaty wynagrodzenia

. Strony ustalaja, ze obowigzujacq ich forma wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiarw powykonawczych ilosci faktycznie
wykonanych robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to uwzglednia w
swej wartosci wzrost cen w trakcie wykonywania umowy.

. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujace zakres robét wynikajacy ze Specyfikaci
Warunkow Zaméwienia, ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zawartego w ofercie
Wykonawcy, wyraza sig:

ceng netto: 1226 000,00 zt.

stownie ztotych: .jeden milion dwiescie dwadziescia szes¢ tysiecy 00/100 ziotych,

ceng brutto: 1 507 980,00 z,

stownie zlotych: jeden milion pie¢set siedem tysiecy dziewigéset osiemdziesiat 00/100 ziotych.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjq zadania.

. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg niezmienne przez czas trwania umowy, uwzgledniajg w swej
wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia.

. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogélnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczonej metoda kalkulacji szczegotowej musi by¢ rowna cenie tej
pozyciji z kosztorysu ofertowego z oferty Wykonawcy.

. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego robét
w oparciu o iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét z ksigzki obmiaru oraz cen jednostkowych za
poszczegolne pozycje kosztorysowe, zaoferowanych w ofercie przez Wykonawce.



7. Jezeli roboty rodzajowo nie wystepujace w ofercie Wykonawcy i roboty zamienne rodzajowo nie wystepujace
w ofercie Wykonawcy nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i akceptaciji Zamawiajacego.

8. Jezeli roboty rodzajowo nie wystepujace w ofercie Wykonawcy i roboty zamienne rodzajowo nie wystepujace
w ofercie Wykonawcy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym a nie mozna ustalic ceny
zgodnie z ust. 7, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow okreslonych zgodnie z ust. 5, a dla materiatow, sprzetu i transportu
dla ktorych ceny nie zostaty okre$lone w kosztorysie ofertowym cen nie wyzszych od aktualnych $rednich cen
materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" w miesiacu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakiadow
Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadoéw
rzeczowych w KNNR lub KNR albo wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

9. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

10. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7-9 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

11.Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen na podstawie ust. 7-9 oraz przedstawic Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zmian.

12. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie pfatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

13. Rozliczenie za wykonana robote odbedzie dwiema fakturami:

1) po zrealizowaniu 50% zakresu na podstawie protokotu odbioru czgsciowego,
2) po zakonczeniu i odbiorze prac na podstawie protokotu koncowego bez uwag.
14. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce musza zostac dotaczone:
1) Podpisany protokét odbioru czesciowego/koncowego przez Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.
2) Kosztorys powykonawczy robot wykonanych przez Wykonawce, sprawdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3) Komplet dokumentéw, o ktorych mowa w § 5.

15. Faktura za zrealizowang robote wystawiona bedzie na Gming Brudzew , ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.

16. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ~wskazany na fakturze, o ile rachunek wskazany na fakturze widnieje
w wykazie o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

17. Wykonawca oéwiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem rozliczeniowym w
rozumieniu przepiséw prawa bankowego, widniejacym w Wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,Biata Lista Podatnikow VAT")

18. W przypadku, w ktorym rachunek bankowych Wykonawcy wskazany na fakturze, nie bedzie widniat w Wykazie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zrealizowania zapaty na rachunek bankowy Wykonawcy z jednoczesnym
zawiadomieniem o zaptacie naleznosci naczelnika urzedu skarbowego wiasciwego dia Wykonawcy w terminie
trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

19.Wykonawca oé$wiadcza, ze wiasciwym dla niego, jako wystawcy faktur, jest Urzad Skarbowy
w Jarocinie . W przypadku zmiany wiasciwosci Urzedu Skarbowego, Wykonawca niezwiocznie poinformuje
Zamawiajacego o tym fakcie. Zmiana wiasciwosci Urzedu Skarbowego nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.




20. Strony zgodnie ustalajg, ze opdznienie w zaptacie naleznosci wynikajace z braku ujawnienia rachunkow

21.

bankowych  Wykonawcy ~w  Wykazie nie stanowi podstawy do naliczenia  odsetek
za opdznienie w rozumieniu obowiazujacych przepisow.

Platnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury, do ktorej zostang zataczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru
robot i oéwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

22.W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

23.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizaciji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod lub kar umownych.

§4

Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

tukasz Pipiora, Numer uprawniei POM/0253/OWOS/11
Ktorego obowiazki i uprawnienia okreslaja przepisy zawarte w art. 22 i 23 Ustawy Prawo Budowlane.

2.
3.

4.

7.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie: Pawet Jacaszek
Wykonawca o$wiadcza, ze osoba o ktorej mowa w ust. 1 posiada wymagane uprawnienia i odpowiednie
kwalifikacje dla wlasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zatrudni do wykonania robot pracownikow technicznych i robotnikow, ktorzy posiadajg w
szczegolnosci odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dbajg o nalezyte wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zgtaszaé Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, o ktorych mowa w ust. 4, a ktore
jego zdaniem s niekompetentne lub niedbate w wykonaniu swojej pracy lub ktorych obecno$¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego za niepozadana,
Wykonawca ma obowigzek odsuna¢ od wykonywania Umowy osoby objete zgloszeniem Zamawiajgcego, 0
ktorym mowa w ust. 5 Umowy, niezwlocznie, przy czym nie pdznigj niz w terminie 3 dni od dokonania
zgloszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca obowigzany jest zapewnic¢ w miejsce osoby odsunietej od prac
inng osobe.
Wszelkie przewidziane w Umowie wezwania, zgtoszenia, powiadomienia:
1) Wobec: Wykonawcy dokonywane beda na adres siedziby:

Hydro — Marko Sp. z 0.0., Sp.K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin

e-mail: przetargi@hydro-marko.pl
2) Wobec Zamawiajacego dokonywane beda na adres:

Urzad Gminy Brudzew

Ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

§5
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje wykonanych robot i odbioréw robét:




1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robot,

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiér koncowy.

. Przewiduje sie dokonanie jednego rozliczenia czesciowego i odbioru koficowego oraz wystawienie nie wiecej

niz jednej faktury cze$ciowej i faktury koficowej w nastepujacych minimalnych terminach:

1) Czesciowe rozliczenie wykonanych robot bedace podstawg do wystawienia faktury czesciowej na taczng

kwote nie przekraczajaca 50% warto$ci wynagrodzenia kosztorysowego;

2) Koricowy odbiér robét po wykonaniu catosci zadania na kwotg nie mniejszg niz 50% wartosci

wynagrodzenia kosztorysowego z umowy.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektordw nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioru, o ktorym mowa wyzej, wpisem do

Dziennika budowy.

. Rozliczenia czesciowego wykonanych robot dokonuja inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawca,

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do rozliczen czesciowych, wpisem do Dziennika budowy. Wykonawca

przygotowuje tabele rozliczeniowg z rozbiciem na roboty wykonane osobiscie przez wykonawce i

podwykonawce, z ktorej wynikaé bedzie wartos¢ wykonanych robét przedstawiana do rozliczenia

czesciowego. Forma tabeli rozliczeniowej oraz jej zakres Wykonawca ma obowigzek uzgodnic z Inspektorami
nadzoru oraz przedstawicielami Zamawiajacego. Zakres robot przedstawiany do rozliczenia a wykonany
przez podwykonawce oraz kosztorys powykonawczy wymaga akceptacji i podpisu podwykonawcy. YA
czynnosci rozliczenia czesciowego sporzadza sig protokot na druku przygotowanym przez Wykonawce.

Protokdt rozliczenia czesciowego wymaga sprawdzenia zakresu i jakosci wykonanych robdt i ich

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora

nadzoru protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej. Zakoriczenie
czynnosci rozliczenia czesciowego nastapi w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
danej czesci robét przez Wykonawce, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy.

. Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego, ktory polegat bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i

jakosci wykonanych robét zgodnie z Umowa,

. Odbioru koncowego dokonuije sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych sig na przedmiot

umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy.

. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do przekazania wykonanych robot budowlanych

najpozniej w dniu zakofczenia umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Do zgtoszenia, o ktorym

mowa Wykonawca dotaczy pisemne potwierdzenie wykonania robét budowlanych podpisane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpoczac

czynnosci odbioru albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje, ustalajacg jakie prace zdaniem

Zamawiajacego musza by¢ wykonane, aby odbior mogt nastapi¢ zgodnie z Umowa,

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpozniej

na 3 dni przed wyznaczonym dniem odbioru operatu kolaudacyjnego (2 egz. - oryginat i kopia) a wigc

kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, w

szczegolnosci:

1)  dziennik budowy z wpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru;

2) oéwiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami zgloszenia do wiasciwego Wydziatu Architektury i Budownictwa,
obowigzujacymi przepisami normami;

3) tabela rozliczeniowa z rozbiciem na kwoty zafakturowane i zaptacone na podstawie odbioréw

czesciowych,
4) rozliczenie koficowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem oraz netto
(bez podatku VAT), potwierdzonymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru,

5)  dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy;

6) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia i wyposazenie;

7)  stosowne protokoty odbiorow technicznych, badan i sprawdzen w tym wynikow badan wody surowej i
wody uzdatnionej;




8) dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego (2 osoby), udzielenie instruktazu,
kompletu gwarancji oraz instrukcji uzytkowania urzadzen.

9) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy, urzadzenia i wyposazenie;

10) wszystkie niezbedne do przeprowadzenia kontroli robét i dokonania odbioru kohncowego robot

budowlanych dokumenty.

11) pisemng gwarancje jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 48 miesigcy od daty odbioru
koncowego;

12) dokumentacje geodezyjng, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w 4
egzemplarzach / Zamawiajacy dopuszcza przediozenie kopii wniosku potwierdzonego przez Wydziat
Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku wraz z 2 egz. map inwentaryzacji geodezyjnej bez
zatwierdzenia przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku/;

13) wykonawca dokona generalnego rozruchu SUW oraz dokona przeszkolenia pracownikdw obstugujacych
stacje, wykona kompletng instrukcje obstugi wraz z wykonaniem badan fizyko-chemicznych wody i
uzyskaniem pozytywnych wynikow badan wody o parametrach i jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

§6

Podwykonawstwo

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem podwykonawcow wskazanych w
ofercie:
1) POWYKOMGWCE:.................conirieivrisossavisvumurissunnnssnssasbosmimsrnsassunaien

Z8kres USHIGQIODOL: ..............occceoiirsveiiriissssmtensssvsanessassassonsasnssssas
O POMMRONBMEIRT . oottt v b b pssdinas rseap (s aaii
3)  Zakres uStUGI/TODOL: ................c.ccoveeeeeeeieeeeeeeeee e,
4) Pozostafe czynnosci i roboty Wykonawca wykona osobiscie.
. Zakres robdt, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktorych mowa powyzej uczestniczy¢ bedaq wytacznie
osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w zdaniu poprzedzajacym dotyczy takze
zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacjg umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 3-11 stosuje sig odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
Zamawiajacy dokonuje bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zapfaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnoSc sig nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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21.

Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty ~podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Liste osob reprezentujacych podwykonawcow oraz numery telefonow, faksow, Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwlocznie . nie pozniej niz 2dni od zawarcia umowy z
podwykonawcami.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie diuzszym niz 14 dni liczac od dnia
podpisania Umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy,

4) zapfata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§8
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

~N o 01 B
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1)  przejecie placu budowy od Zamawiajacego;
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,
3)  wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm)
i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienie cigglosci w dostawie wody mieszkaricom podtaczonym do sieci wodociggowe;

uzgadnianie z Zamawiajacym planowane przerwy w dostawie wody;

zapewnienie transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z ich utylizacjg;
przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajgcych z nastgpujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.)

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sig stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.;

8) podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot tego

terenu;

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong ppoz. i dozér mienia

na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

dokonanie rozruchu technologicznego obiektu oraz sporzadzi¢ instrukcje obstugi;

)
)

12) dokonanie rozruchu generalnego Stacji Uzdatniania Wody (dalej jako ,SUW");
)

dokonanie przeszkolenia pracownikéw obstugujacych SUW w zakresie obstugi i utrzymania urzadzen oraz
oprogramowania;



14) wykonanie badan fizyko-chemicznych wody i uzyska pozytywne wyniki badan wody o parametrach i jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294);

15) uzyskanie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, wzglednie dokona odpowiednich zgtoszen w
zwigzku z realizacjg Umowy;

16) uzyskanie na dzien odbioru koncowego pozytywnych opinii stanowisk wszelkich organéw wymaganych
przepisami prawa w celu otrzymania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy
(Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych umocowan);

17) wykonanie wszelkich niezbednych robét tymczasowych, jezeli okaza sie potrzebne lub niezbedne;

18) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe
oraz o$wiadczenie, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg, sg kompletne z punktu widzenia
celu, jakiemu majg stuzy¢ i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug Umowy;

19) poniesienie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

20) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

21) dostarczenie niezbednych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, w tym, np. wynikéw oraz protokotow badan wody, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

22) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych prze Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacii;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

25) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

26) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

27) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

28) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych
robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow/materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy;

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sig wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz opracowania i stosowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.



§9

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o pracg osoby wykonujgce roboty
budowlane lub ustugi (czynnosci) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, w zakresie realizacji
zamowienia wynikajace z Opisu Przedmiotu Zaméwienia (przedmiary robot, dokumentacje projektowg i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020
r.,poz.1320 ze zm.).

2. Obowigzek, o ktorym mowa ust. 1 nie dotyczy:

1) osbb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

2) o0s6b wykonujgcych obstuge geodezyjng budowy,

3) dostawcow materiatow,

4) podwykonawcow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencii i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innych rownowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i
samodzielnie czynnosci w zakresie wskazanym w ust. 1,

5) o0s6b wykonujacych czynnosci, ktore nie bedg nosity cech charakterystycznych dla stosunku pracy zgodnie
z Kodeksem pracy.

3. Wymagania okreslone w ust. 1 dotyczq takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

4. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacije, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

7. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu okreslonego w
ust. 1 Zamawiajacy przewiduje zaptate przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9, osoba lub osoby wykonujace czynnosci na budowie
aniewymienione w o$wiadczeniu bedg zobowigzane opuscic plac budowy. Strony przyjmuja,
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iz jakiekolwiek negatywne konsekwencje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy, wynikle
z koniecznosci opuszczenia placu budowy przez dana osobe (osoby) bedg obcigzaty Wykonawce.

8. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1
Czynnosci.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca podpisujac Umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia na okres 48 miesigcy od odbioru koricowego (tj. podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego bez uwag).

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydtuza sig na okres obowigzywania
gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwaranciji Zamawiajacy moze:

1) zadaé usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadat zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w Umowie.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

1) podejmowat prace nie pozniej niz w ciagu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu wady,

2) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) dokonywat min. raz na rok bezpfatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie przegladu Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

5. Wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce okresie trwania gwarancji peine koszty przegladow
gwarancyjnych, napraw, materiatow, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym rowniez dojazdu, transportu
zawarte zostaly w wynagrodzeniu wskazanym w Umowie.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawigjacego na ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda elektronicznie na adres e-mail : przetargi@hydro-marko.pl

9. Przedtuzenie okresu gwarancji nie moze wigzaé si¢ z dodatkowymi kosztami ani dziataniami dla
Zamawiajgcego.

§11

Ubezpieczenie

1. Wykonawca przediozyt przed podpisaniem Umowy kopig polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej / inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia na minimalng sume gwarancyjna stanowigca 100% wynagrodzenia Wykonawcy dia jednego i
wszystkich zdarzen.

2. Wykonawca przediozyt przed podpisaniem umowy dowody optacenia sktadki z tytutu polisy, o ktorej mowa w



. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres na jaki zostata zawarta Umowa.

. Jezeli umowa ubezpieczenia wygasnie lub zostanie rozwiazana przed uptywem okresu obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu, na co najmniej pie¢ dni przed uptywem
terminu obowiazywania dotychczasowej Umowy ubezpieczenia nowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przeciwnym razie Zamawiajacy zawrze umowe ubezpieczenia
oplacajac sktadke ubezpieczeniowa z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub na koszt Wykonawcy.

. Suma gwarancyjna winna by¢ stale utrzymywana, niezaleznie od liczby zdarzen, przez caty okres
ubezpieczenia. Zawarta umowa ubezpieczenia musi obejmowat swoim zakresem zarowno odpowiedzialno$¢
cywilng deliktowa, jak i odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowa. Ochrong ubezpieczeniowg musza by¢ objeci
takze podwykonawcy.

. Postanowienia ninigjszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy lub ogélnie obowigzujgcego prawa

§12
Zmiana umowy

Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okoliczno$ci mogq dotyczy¢

nastepujacych jej elementow:

1) terminu wykonania zaméwienia:

a) opoznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;

b) koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych;

c) istotne braki lub bedy w dokumentacji projektowe;j, rowniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacji
Z przepisami prawa,

d) wprowadzenie zmian w dokumentacii techniczno — projektowej, co moze powodowac¢ brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od Stron lub nieznanych Stronom w chwili jej zawarcia, takich jak:
atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zaméwienia ujawniajacych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych
obiektow budowlanych, przeszkéd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatow oraz innych
przeszkod utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robot w zgodzie z opisem zamowienia,
zasadami wiedzy technicznej i wiasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajacego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla
zamawiajacego,

f) wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu Umowy,

g) dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze Stron,

h) przerwa w realizacji robot budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestyciji: danych, zgod
lub pozwolen osdb trzecich lub whasciwych organow,

j) wstrzymanie realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu Umowy,

k) niemozliwos¢ niezwiocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w
zwigzku z wniesionym odwotaniem, — /ﬂ



) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, norm w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia Stron,

m) wystapienie sity wyzszej, przez ktorg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej strony
wiezi prawnej: - o charakterze niezaleznym od Stron,

- ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktdrego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

- ktorej nie mozna przypisac drugiej Stronie.

Za site wyzszg warunkujacg zmiang umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i inne

kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte diugotrwate przerwy

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skazenia, pandemie, epidemie oraz ich skutki;.

n) skrocenie terminu zakonczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

0) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

p) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

2) termindw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynno$ci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 11 ust. 2 pkt 1lit. m),

) zmiana terminu wykonania zamoéwienia,

3) parametrow przedmiotu zaméwienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,

b) zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

c) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienie  odmiennych od  przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczegéIno$ci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych itp.,

e) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
Umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

g) wystapienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnia wskazang w § 11 ust. 2pkt. 1 lit. m)

4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie czesci
zakresu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

¢) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomnigjszona o
niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

c) zlecenie czgsci robdt podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego),

d) rezygnacja z podwykonawcy,



6) osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, ktore zostaty wskazane w Wykazie osob
zataczonym do oferty — w sytuacji ustania stosunku pracy migdzy taka osoba a Wykonawca, zaprzestania
migdzy nimi wspolpracy, choroby lub innego zdarzenia losowego, ktore spowoduje, ze zaistnieje
koniecznoé¢ zmiany danej osoby na inng. Osoba wskazana przez Wykonawce jako zastepujaca musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i spetnia¢ warunek udziatu w postepowaniu wskazany
w specyfikacji warunkow zaméwienia.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany:

1) dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sq one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenistwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3) dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny od zatwierdzonego projektu.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) Umowy, skutkujacych niemozno$cig

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o

czas trwania tych okolicznosci.

. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien Umowy Wykonawca

zobowiazany jest do niezwiocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z pisemnym

wnioskiem o dokonanie zmian w Umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany

Umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi

w Umowie.

§13
Odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy
w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

b) wystapiistotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od Umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c¢) Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny z Umowa, dokumentacjami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego i uzgodnieniami z nim,
pomimo wezwania do usunigcia nieprawidtowosci.

. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapic w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej S}ron , Z

ktorej przyczyny nastapito odstapienie od Umowy; . fi

/

W

2



2) w terminie 10 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstapienia od Umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstapienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

. Wykonawca bedzie zobowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § Just1;

2) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

5) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego wykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § Just1;

7) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w § 9 ust 1 umowy czynnosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust 1, powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobg Swiadczaca
prace, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace;

10) z tytutu nieprzedtozenia na wezwanie Zamawiajacego aktualnej polisy lub innego dokumentu, z ktérego
wynika, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, o ktorym mowaw § 11 Umowy.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany zapfaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okreslonegow § 3 ust 1.

w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic Strony nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest tozsame zdarzenie.

Jezeli wartos¢ wyrzadzonej szkody przekracza wartos¢ naliczonych kar umownych, Stronom przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy moze potracié nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania

odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym przedmiocie.

Wykonawca zobowiazuje sig zaptacic Zamawiajacemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajace; kwocie

utraconych korzysci - dofinansowania w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody

w miejscowoséci Tarnowa” wspotfinansowanego w ramach operacii typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w

ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich

rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego

Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa dofinansowanie nr 00070-65-150-
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UM1500165/19 z dnia 10 lipca 2020r. oraz aneks nr 1 z dnia 10 lipca 2020r.). Zachowanie Wykonawcy, ktore
skutkowaloby dla Zamawiajacego utratg dofinansowania to w szczegolnosci:

1) odstapienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) przekroczenia terminu realizacji Umowy skutkujacego nieotrzymaniem dotacji,

3) nienalezytego wykonania Umowy,

4) zinnych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§15
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnist zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 (tacznie z podatkiem VAT),
tj.. 75 399,00 zt, w formie gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania umoOwy i rekojmi

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na zadng z form okreslonych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacii zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70 % tj. kwote 52 779,30 zt w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30% tj. kwota 22 619,70 zt pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamowien Publicznych.

Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci Umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretaci

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacii lub wykonania Umowy,
podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie doprowadza do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7 dni
od pisemnego wezwania do wszczecia rokowar, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa;

1) Zamawiajacego: Pawet Jacaszek Nr telefonu 669826000 E-mail: pawel jacaszek@brudzew.pl,

2) Wykonawcy: Maria Pluta Nr telefonu: 62 747 16 09 E-mail: przetargi@hydro-marko.pl, ,

Zmiana ww. 0s6b nie wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w Umowie oraz zakresu
obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa nastgpujacq kolejnosc waznosci nw.
dokumentow: =g

1) umowa, ~ /
2) SWZ A



3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
4) Dokumentacja projektowa

7. Wszystkie dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes¢ Umowy.

Reprezentujacy Strony przedstawiciele o$wiadczaja, iz sg nalezycie umocowani do zawarcia Umowy.

9. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy sa lub stana sie niewazne lub nieskuteczne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien Umowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

©

§17
Zataczniki do Umowy

Zatacznikami do umowy sa:
1) SWZ,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) Dokumentacja projektowa.’
4) Kosztorysy i przedmiary robot.

Wykonawca : Zamawiajacy:

PREZES ZARZ
?‘7/ AR Maria Pluta

HYDRO-MARKO Sp. 7 0.0. 8PK.
63-200 Jarocin )
ul. Wojska Polskiego 39
NIP 6172203910, Regon: 30238005F
“KRS 0000454935

GMINA BRUDZEW
22-720 Brudzew, ul. Turkowska 29
pow. turecki  woj. wielkopolskie
2l. 63 279 83 47, fax 63 289 20 49
1P 668 192 31 10 REGON 31101940¢



