Umowa nr RI.272. 3. 2021

zawarta dnia 20 sierpnia 2021 r. w Brudzewie, pomigdzy:

Gming Brudzew, z siedziba przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON 311019409,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez Cezarego Krasowskiego — Wojta Gminy Brudzew przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Gadomskiej

a

Panig Lidig Uznanska Jarostawem Miszczak prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa; P.H.U."EKO-BRUK", z
siedzibg Kuny 129G, 62-710 Wiadystawow, NIP: 668-106-58-34, REGON: 311081294, wpisanym do Centralnej
Ewidencii i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej zwanym dalej ,Wykonawcg".

zwanych dalej tacznie ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z warunkami okre$lonymi ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1492 ze zm.) zostata zawarta umowa (dalej jako ,Umowa") o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, jakim jest zadanie
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w msc Galew”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologii robét i zakres ich wykonania okreslony zostat w
dokumentacji projektowej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych zataczniki do specyfikacji warunkow zaméwienia.

3. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami technicznymi,
standardami, zasadami wiedzy budowlanej oraz specyfikacjg warunkéw zamowienia (SWZ), Umowa i ofertg
przetargowg i kosztorysem ofertowym i przedmiarami robot.

4. Ponadto zamoéwienie nalezy wykonywac w szczegdlnosci w sposob gwarantujgcy spetnienie warunkow:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
2) wiasciwych przepisow bhp i ppoz.,

5. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nie
wskazujg szczegotowo technologii wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
Umowy, badz w ocenie Wykonawcy nie precyzujg na dostatecznym poziomie rodzaju lub standardy
materiatow, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji
Zamawiajacego w tym zakresie.

6. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek

natychmiast powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu ewentualnych zmian lub poprawek.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé zamowienie okreslone niniejszg umowg w terminie:
3 miesiace od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z datg przejecia placu budowy, wtym za
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepozadanych, a takze odpowiednie jego oznakowanie.
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4. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien protokolarnego bezusterkowego odbioru
koncowego robét objetych przedmiotem umowy.

§3

Warunki zapfaty wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzgdzony na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiaréw powykonawczych ilosci faktycznie
wykonanych robot potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to uwzglednia w
swej wartosci wzrost cen w trakcie wykonywania umowy.

Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujace zakres robot wynikajacy ze Specyfikacii
Warunkow Zaméwienia, ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zawartego w ofercie
Wykonawcy, wyraza sie:

ceng netto: 321 136,40 zt.

stownie ztotych: trzysta dwadziescia jeden tysiecy sto trzydziesci szes¢ ztotych 40/100,

ceng brutto: 394 997,77 4,

stownie ztotych: trzysta dziewiecdziesiat cztery tysiace dziewiecset dziewigcdziesiat siedem ztotych 77/100.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

3. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg niezmienne przez czas trwania umowy, uwzgledniajg w swej
wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjq
zamowienia.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakfadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdlnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozyciji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegétowej musi by¢ rowna cenie tej
pozyciji z kosztorysu ofertowego z oferty Wykonawcy.

5. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego robét
w oparciu o iloSci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot z ksigzki obmiaru oraz cen jednostkowych za
poszczegblne pozycje kosztorysowe, zaoferowanych w ofercie przez Wykonawce.

6. Jezeli roboty rodzajowo nie wystepujace w ofercie Wykonawcy i roboty zamienne rodzajowo nie wystepujace
w ofercie Wykonawcy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przedtozenia wyliczenia do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

7. Jezeli roboty rodzajowo nie wystepujace w ofercie Wykonawcy i roboty zamienne rodzajowo nie wystepujace
w ofercie Wykonawcy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym a nie mozna ustali¢ ceny
zgodnie z ust. 7, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow okreslonych zgodnie z ust. 5, a dla materiatow, sprzetu i transportu
dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym cen nie wyzszych od aktualnych $rednich cen
materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadow
Rzeczowych, Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono nakfadow
rzeczowych w KNNR lub KNR albo wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualnej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

8. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.



9. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7-9 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen na podstawie ust. 7-9 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych
zmian.

11.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedq
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

12.Rozliczenie za wykonang robote odbedzie trzema fakturami za kazde zadanie oddzielnie.

13. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce musza zosta¢ dotgczone:

1) Podpisany protokot odbioru czesciowego/koncowego przez Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Kosztorys powykonawczy robét wykonanych przez Wykonawce, sprawdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3) Komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 5.

14. Faktura za zrealizowang robote wystawiona bedzie na Gmine Brudzew , ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.

15.Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, o ile rachunek wskazany na fakturze widnieje
w wykazie o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem rozliczeniowym w
rozumieniu przepisow prawa bankowego, widniejacym w Wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,Biata Lista Podatnikow VAT")

17.W przypadku, w ktorym rachunek bankowych Wykonawcy wskazany na fakturze, nie bedzie widniat w Wykazie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zrealizowania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy z jednoczesnym
zawiadomieniem o zaptacie naleznosci naczelnika urzedu skarbowego wtasciwego dla Wykonawcy w terminie
trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

18.Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego, jako wystawcy faktur, jest Urzad Skarbowy
w Turku . W przypadku zmiany witasciwosci Urzedu Skarbowego, Wykonawca niezwiocznie poinformuje
Zamawiajacego o tym fakcie. Zmiana whasciwosci Urzedu Skarbowego nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.

19. Strony zgodnie ustalaja, ze opdznienie w zaptacie naleznosci wynikajace z braku ujawnienia rachunkow
bankowych ~ Wykonawcy ~w  Wykazie nie stanowi podstawy do naliczenia  odsetek
za opdznienie w rozumieniu obowigzujacych przepisow.

20. Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, do ktorej zostang zataczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru
robot i oSwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznodci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

21. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacii
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod lub kar umownych.

§4

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy: Mirostawa Desecka
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Ktérego obowiazki i uprawnienia okreslajg przepisy zawarte w art. 22 i 23 Ustawy Prawo Budowlane.

2.
3.

4.

—_

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie: Pawet Jacaszek
Wykonawca o$wiadcza, ze osoba o ktorej mowa w ust. 1 posiada wymagane uprawnienia i odpowiednie
kwalifikacje dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zatrudni do wykonania robot pracownikéw technicznych i robotnikow, ktorzy posiadajg w
szczegblnosci odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dbajg o nalezyte wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, o ktorych mowa w ust. 4, a ktore
jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonaniu swojej pracy lub ktérych obecnos¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego za niepozadana.
Wykonawca ma obowigzek odsuna¢ od wykonywania Umowy osoby objete zgtoszeniem Zamawiajacego, o
ktorym mowa w ust. 5 Umowy, niezwiocznie, przy czym nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dokonania
zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w miejsce osoby odsunigtej od prac
inng osobe.
Wszelkie przewidziane w Umowie wezwania, zgtoszenia, powiadomienia:
1)  Wobec: Wykonawcy dokonywane bedg na adres siedziby:
P.H.U EKO-BRUK
Kuny 129G, 62-710 Wiadystawow
2) Wobec Zamawiajacego dokonywane bedg na adres:

Urzad Gminy Brudzew
Ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
§5
Odbiory

. Przewiduje sie dokonanie odbioru koficowego, ktory polegat bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i

jakosci wykonanych robét zgodnie z Umowa,

Odbioru koncowego dokonuje sig po catkowitym zakoniczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot

umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do przekazania wykonanych robot budowlanych

najpdzniej w dniu zakonczenia umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Do zgtoszenia, o ktérym

mowa Wykonawca dotaczy pisemne potwierdzenie wykonania rob6t budowlanych podpisane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpoczaé

czynnosci odbioru albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje, ustalajgcg jakie prace zdaniem

Zamawiajacego muszg by¢ wykonane, aby odbiér mogt nastapi¢ zgodnie z Umowa,.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpdzniej

na 3 dni przed wyznaczonym dniem odbioru operatu kolaudacyjnego (2 egz. - oryginat i kopia) a wigc

kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, w

szczegoblnosci:

1) oSwiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami zgtoszenia do wiasciwego Wydziatu Architektury i Budownictwa,
obowigzujacymi przepisami normami;

2) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogétem oraz netto
(bez podatku VAT), potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

3) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy;

4)  wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

5) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyposazenie;



6) wszystkie niezbedne do przeprowadzenia kontroli rob6t i dokonania odbioru koncowego robot
budowlanych dokumenty.

7) pisemng gwarancje jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 24 miesiecy od daty odbioru
koncowego;

8) dokumentacje geodezyjng, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe w 4
egzemplarzach / Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez Wydziat
Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku wraz z 2 egz. map inwentaryzacji geodezyjnej bez
zatwierdzenia przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku/;

§6

Podwykonawstwo

. Wykonawca o$wiadcza, Zze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem podwykonawcdéw wskazanych w
ofercie:

1) Dnrlumzbnnoumc
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Pozostate czynnosci i roboty Wykonawca wykona osobiscie.

. Zakres robdt, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ bedg wytacznie
osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w zdaniu poprzedzajacym dotyczy takze
zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okrelony w ust. 4.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19;

20.

21.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt. .
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.
4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3—11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci zgtoszenia w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktoremu pfatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Liste oséb reprezentujgcych podwykonawcow oraz numery telefonow, faksow, Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwiocznie tj. nie poédznigj niz 2dni od zawarcia umowy z
podwykonawcami.




§7

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od dnia

podpisania Umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy

okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§8
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

11)
12)
13)

14)

15)

przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm)
i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienie transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z ich utylizacjg;
przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.)

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.;

podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét tego
terenu;

ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozor mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

wykonanie wszelkich niezbednych robot tymczasowych, jezeli okazg sie potrzebne lub niezbedne;
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe
oraz o$wiadczenie, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowa, sg kompletne z punktu widzenia
celu, jakiemu majg stuzy¢ i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug Umowy;
poniesienie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenie pefnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak rowniez terenéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych prze Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, drog, nawierzchni lub instalacii;
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze; 7
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16) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

17) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej
wysokosci;

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robét;

19) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych
robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw/materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy;

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtoZenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz opracowania i stosowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§9

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace roboty
budowlane lub ustugi (czynnosci) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, w zakresie realizaci
zamOwienia wynikajgce z Opisu Przedmiotu Zaméwienia (przedmiary robot, dokumentacje projektowq i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020
r.,poz.1320 ze zm.).

. Obowigzek, o ktorym mowa ust. 1 nie dotyczy:

1) 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

2) 0s6b wykonujacych obstuge geodezyjng budowy,

3) dostawcow materiatow,

4) podwykonawcéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencii i
Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych osobiscie i
samodzielnie czynno$ci w zakresie wskazanym w ust. 1,

5) 0sob wykonujgcych czynnosci, ktore nie beda nosity cech charakterystycznych dla stosunku pracy zgodnie
z Kodeksem pracy.

. Wymagania okreslone w ust. 1 dotycza takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
wust. 1.

. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny, \ //
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spefnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, 0sob wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu okreslonego w

ust. 1 Zamawiajacy przewiduje zaptate przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9, osoba lub osoby wykonujace czynnosci na budowie

aniewymienione w oswiadczeniu bedg zobowigzane opuscic plac budowy. Strony przyjmujg,

iz jakiekolwiek negatywne konsekwencje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy, wynikte

z konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez dang osobg (osoby) bedg obcigzaty Wykonawce.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez

Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca podpisujac Umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, wbudowane

materiaty i zamontowane urzadzenia na okres 24 miesiace od odbioru koncowego (tj. podpisania przez Strony

protokotu odbioru koncowego bez uwag).

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydtuza sie na okres obowigzywania

gwarancji.

. Wrazie stwierdzenia wady nadajacej sie do usunigcia w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okre$lony w Umowie.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

1) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu wady,

2) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie przegladu Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajgcego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.
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Wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce okresie trwania gwarancji petne koszty przegladow
gwarancyjnych, napraw, materiatow, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu
zawarte zostaty w wynagrodzeniu wskazanym w Umowie.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich usunigcie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda elektronicznie na adres e-mail @ ............ccocvieviiiiiiiinnn,
Przedtuzenie okresu gwarancji nie moze wigza¢ sie z dodatkowymi kosztami ani dziataniami dla
Zamawiajacego.

§ 11

Ubezpieczenie

. Wykonawca przedtozyt przed podpisaniem Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej | inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia na minimalng sume gwarancyjng stanowigcg 100% wynagrodzenia Wykonawcy dla jednego i
wszystkich zdarzen.

. Wykonawca przedtozyt przed podpisaniem umowy dowody optacenia sktadki z tytutu polisy, o ktérej mowa w
ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres na jaki zostata zawarta Umowa.

. Jezeli umowa ubezpieczenia wygasnie lub zostanie rozwigzana przed uptywem okresu obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sig do przedstawienia Zamawiajacemu, na co najmniej pie¢ dni przed uptywem
terminu obowigzywania dotychczasowej Umowy ubezpieczenia nowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. W przeciwnym razie Zamawiajacy zawrze umowe ubezpieczenia
optacajac sktadke ubezpieczeniowg z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub na koszt Wykonawcy.

. Suma gwarancyjna winna by¢ stale utrzymywana, niezaleznie od liczby zdarzen, przez caly okres
ubezpieczenia. Zawarta umowa ubezpieczenia musi obejmowa¢ swoim zakresem zaréwno odpowiedzialnos¢
cywilng deliktowa, jak i odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowa. Ochrong ubezpieczeniowg musza by¢ objeci
takze podwykonawcy.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z Umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa

§12
Zmiana umowy
Zgodnie z tredcig art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga dotyczyé
nastepujacych jej elementow:
1) terminu wykonania zaméwienia:

a) opoznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;
b) koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub robét zamiennych;
c) istotne braki lub bledy w dokumentacii projektowej, rowniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii

Z przepisami prawa;




d) wprowadzenie zmian w dokumentaciji techniczno — projektowej, co moze powodowat brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od Stron lub nieznanych Stronom w chwili jej zawarcia, takich jak:
atmosferyczne, wynikajagce z wad opisu przedmiotu zamoéwienia ujawniajacych sig dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystapieniem niezinwentaryzowanych ukrytych
obiektow budowlanych, przeszkdd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatdéw oraz innych
przeszkéd utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robét w zgodzie z opisem zaméwienia,
zasadami wiedzy technicznej i wiasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajgcego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla
zamawiajgcego,

f) wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu Umowy,

g) dziatania osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze Stron,

h) przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgéd
lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organdw,

j) wstrzymanie realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu Umowy,

k) niemozliwo$¢ niezwiocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w
zwigzku z wniesionym odwotaniem,

[) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, norm w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia Stron,

m) wystapienie sity wyzszej, przez ktorg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej strony
wiezi prawnej: - o charakterze niezaleznym od Stron,

- ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

- ktdrej nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie.

Za site wyzszg warunkujacg zmiang umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne

kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte dugotrwate przerwy

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skazenia, pandemie, epidemie oraz ich skutki;.

n) skrocenie terminu zakonczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

0) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

p) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

termindw ptatno$ci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 11 ust. 2 pkt 1lit. m),

c) zmiana terminu wykonania zamoéwienia,

parametrow przedmiotu zamowienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajagce na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

b) zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

c) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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d) wystapienie  odmiennych od  przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, obiektow budowlanych itp.,

e) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
Umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

g) wystapienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 11 ust. 2pkt. 1 lit. m)

4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie czesci
zakresu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego),

c) zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego),

d) rezygnacja z podwykonawcy,

6) osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, ktére zostaty wskazane w Wykazie osob
zatgczonym do oferty — w sytuacii ustania stosunku pracy miedzy takg osobg a Wykonawca, zaprzestania
miedzy nimi wspotpracy, choroby lub innego zdarzenia losowego, ktére spowoduje, ze zaistnieje
konieczno$¢ zmiany danej osoby na inng. Osoba wskazana przez Wykonawce jako zastepujaca musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, doSwiadczenie i spetnia¢ warunek udziatu w postepowaniu wskazany
w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany:

1) dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu.

. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) Umowy, skutkujacych niemoznoscig

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przediuzeniu, nie dtuzej jednak niz o

czas trwania tych okolicznosci.

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z pisemnym

wnioskiem o dokonanie zmian w Umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany

Umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi

w Umowie.
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§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstagpienia od Umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

b) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od Umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacjami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim,
pomimo wezwania do usuniecia nieprawidtowosci.

2. Odstapienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej przyczyny nastapito odstapienie od Umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstapienia od Umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni
od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Protokdt inwentaryzacii rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

2) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3
ust 1, za kazdy rozpoczety dzier zwioki;

3) za zwioke w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

6) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust 1;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;
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8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 umowy czynnosci — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 3 ust 1, powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobg $wiadczacq
prace, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace;

10) z tytutu nieprzedtozenia na wezwanie Zamawiajacego aktualnej polisy lub innego dokumentu, z ktérego
wynika, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone
dziatalnosci, o ktorym mowa w § 11 Umowy.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okre$lonegow § 3 ust 1.

w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.;

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1.

Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest tozsame zdarzenie.

Jezeli wartos¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoinych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczno$ci sktadania

odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym przedmiocie.

§15
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 5 % wartoci wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 (facznie z podatkiem

VAT), j.: 19 749,88 zt, w formie Gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz
wlasciwego usuniecia wad i usterek .

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na zadng z form okreslonych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70 % tj. kwote 13 825,52 zt w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30% tj. kwota 5 924,36 zt pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamowien Publicznych.
. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci Umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretacii.
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3. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacii lub wykonania Umowy,
podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni
od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sg;

1) Zamawiajacego: Pawet Jacaszek E-mail: pawel.jacaszek@brudzew.pl,
2) Wykonawcy: Adam Uznanski Nr telefonu 609 141 182 E-mail: eko-bruk@wp.pl ,

5. Zmiana ww. 0s6b nie wymaga aneksu do Umowy.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w Umowie oraz zakresu
obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno$¢ waznosci nw.
dokumentow:

1) umowa,

2) SWz

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
4) Dokumentacja projektowa

7. Wszystkie dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes¢ Umowy.

Reprezentujacy Strony przedstawiciele o$wiadczajg, iz sg nalezycie umocowani do zawarcia Umowy.

9. Jezeli ktorekolwiek z postanowient Umowy sg lub stang sie niewazne lub nieskuteczne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowiert Umowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

=2

§17
Zataczniki do Umowy

Zatacznikami do umowy sa;
1) SWz,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
3) Dokumentacja projektowa.’
4) Kosztorysy i przedmiary robot.

PHU WHOWMRUK Zamawiajacy:
Lidia Uznanska

Kuny 129G, 62-710 Wiadystawéw /
tel. 063 279 68 28
NIP 668-106-55-34/REGON 311081294 / //
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