Umowa nr RI.272. 1 . 2021

zawarta dnia 4 czerwca 2021 r. w Brudzewie, pomiedzy:

Gming Brudzew, z siedzibg przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON 311019409,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez Cezarego Krasowskiego — Wojta Gminy Brudzew przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wioletty Gadomskiej

a

Panem Jarostawem Miszczak prowadzacym dziatalnosé pod nazwa: P.P.H.U."MISZBUD", z siedziba Przybylow
4, 62-600 Koto, NIP: 666-135-54-30, REGON: 311085659, wpisanym do Centralnej Ewidencii i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej zwanym dalej ,Wykonawcg'.
zwanych dalej tacznie ,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z warunkami okreslonymi ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1492 ze zm.) zostata zawarta umowa (dalej jako ,Umowa") o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, jakim jest zadanie
pn.: ,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kottowni w budynku Szkoty Podstawowej im.
Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologii robot i zakres ich wykonania okreslony zostat w
dokumentacji projektowej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych zatgczniki do specyfikacji warunkow zamdwienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizacji
inwestycji, w tym szczegolnie: z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy; mozliwosciami zasilania w energie
elektryczna, wode i inne media; z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy w tym ze stanem drog dojazdowych
itp. i w zwigzku z powyzszym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen.

4. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi,
standardami, zasadami wiedzy budowlanej oraz specyfikacjg warunkéw zaméwienia (SWZ), Umowa i ofertg
przetargowa i kosztorysem ofertowym i przedmiarami robét.

5. Ponadto zamowienie nalezy wykonywaé w szczegoinosci w sposob gwarantujacy spetnienie warunkow:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.),
2) wiasciwych przepisow bhp i ppoz.,

6. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét nie
wskazujg szczegotowo technologii wykonywania robot lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
Umowy, badz w ocenie Wykonawcy nie precyzujg na dostatecznym poziomie rodzaju lub standardy
materialow, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji
Zamawiajgcego w tym zakresie.

7. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek

natychmiast powiadomic o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu ewentualnych zmian lub poprawek.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé zamowienie okreslone niniejszg umowg w terminie:
70 dni od dnia podpisania umowy.
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. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy z datg przejgcia placu budowy, wtym za
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob niepozadanych, a takze odpowiednie jego oznakowanie.

. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien protokolarnego bezusterkowego odbioru
koncowego robot objetych przedmiotem umowy.

§3

Warunki zaptaty wynagrodzenia

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiaréw powykonawczych ilosci faktycznie
wykonanych robét potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie to uwzglednia w
swej wartosci wzrost cen w trakcie wykonywania umowy.

. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujace zakres robot wynikajacy ze Specyfikacii
Warunkéw Zamowienia, ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zawartego w ofercie
Wykonawcy, wyraza sie:
ceng netto: 738 631,31 zt.
stownie zlotych: siedemset trzydziesci osiem szescset trzydziesci jeden 00/100 ztotych,
ceng brutto: 908 516,51 zt,
stownie ztotych: dziewiecset osiem piecset szesnascie 51/100 ztotych.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.

. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg niezmienne przez czas trwania umowy, uwzgledniajg w swej
wartosci wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia.

. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajgcemu
szczegdlowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
nakladéw: robocizny, materialéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogolnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozyciji kosztorysu ofertowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ rowna cenie tej
pozyciji z kosztorysu ofertowego z oferty Wykonawcy.

. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego robot
w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét z ksigzki obmiaru oraz cen jednostkowych za
poszczegolne pozycje kosztorysowe, zaoferowanych w ofercie przez Wykonawce.

. Jezeli roboty rodzajowo nie wystepujace w ofercie Wykonawcy i roboty zamienne rodzajowo nie wystepujace
w ofercie Wykonawcy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

. Jezeli roboty rodzajowo nie wystepujace w ofercie Wykonawcy i roboty zamienne rodzajowo nie wystgpujace
w ofercie Wykonawcy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym a nie mozna ustalic ceny
zgodnie z ust. 7, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw okreslonych zgodnie z ust. 5, a dla materiatow, sprzetu i transportu
dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym cen nie wyzszych od aktualnych Srednich cen
materialow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" w miesigcu, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzona oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Naktadow
Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakfadow
rzeczowych w KNNR lub KNR albo wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub kalkulacji indywidualne
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. /
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9. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

10. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7-9 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.

11. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen na podstawie ust. 7-9 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.

12. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

13. Rozliczenie za wykonang robote odbedzie dwiema fakturami:

1) po zrealizowaniu 50% zakresu na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
2) po zakonczeniu i odbiorze prac na podstawie protokotu koficowego bez uwag.

14. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce musza zostac¢ dotgczone:

1) Podpisany protokét odbioru czesciowego/koricowego przez Wykonawce, Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego.

2) Kosztorys powykonawczy robot wykonanych przez Wykonawce, sprawdzony i podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3) Komplet dokumentow, o ktorych mowa w § 5.

15. Faktura za zrealizowang robote wystawiona bedzie na Gming Brudzew , ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.

16. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakiurze, o ile rachunek wskazany na fakturze widnieje
w wykazie o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i usiug.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem rozliczeniowym w
rozumieniu przepiséw prawa bankowego, widniejacym w Wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tzw. ,Biata Lista Podatnikéw VAT")

18. W przypadku, w ktérym rachunek bankowych Wykonawcy wskazany na fakturze, nie bedzie widniat w Wykazie,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zrealizowania zapfaty na rachunek bankowy Wykonawcy z jednoczesnym
zawiadomieniem o zaplacie nalezno$ci naczelnika urzedu skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy w terminie
trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

19. Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla niego, jako wystawcy faktur, jest Urzad Skarbowy
w Kole . W przypadku zmiany wiasciwosci Urzedu Skarbowego, Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego o tym fakcie. Zmiana wiasciwosci Urzedu Skarbowego nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.

20. Strony zgodnie ustalajg, ze opdznienie w zaplacie naleznosci wynikajace z braku ujawnienia rachunkow
bankowych  Wykonawcy w  Wykazie nie stanowi podstawy do naliczenia  odsetek
za opdZznienie w rozumieniu obowigzujacych przepisow.

21. Platno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, do ktorej zostang zataczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru
robot i oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaté brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy I[ub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow Iub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

22.W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod lub kar umownych.
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1.

§4

Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

Sylwia Fratczak — Marciniak — nr uprawnien WKP/0091/OWOS/14
Ktorego obowiazki i uprawnienia okreslajg przepisy zawarte w art. 22 | 23 Ustawy Prawo Budowlane.

2.
3.

4.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie: Pawet Jacaszek
Wykonawca o$wiadcza, ze osoba o ktorej mowa w ust. 1 posiada wymagane uprawnienia i odpowiednie
kwalifikacje dla wlasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zatrudni do wykonania robot pracownikow technicznych i robotnikow, ktorzy posiadajg w
szczegolnosci odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dbajg o nalezyte wykonanie swoich prac.
Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, o ktérych mowa w ust. 4, a ktore
jego zdaniem sg niekompetentne lub niedbate w wykonaniu swojej pracy lub ktorych obecnos¢ na terenie placu
budowy jest uznana przez niego za niepozadang.
Wykonawca ma obowiazek odsunaé od wykonywania Umowy osoby objete zgtoszeniem Zamawiajgcego, o
ktérym mowa w ust. 5 Umowy, niezwlocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 3 dni od dokonania
zgtoszenia przez Zamawiajacego. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w miejsce osoby odsunietej od prac
inng osobe.
Wszelkie przewidziane w Umowie wezwania, zgloszenia, powiadomienia:
1) Wobec: Wykonawcy dokonywane bedg na adres siedziby:
P.P.H.U. "MISZBUD" Jarostaw Miszczak , Przybytow 4, 62-600 Koto
e-mail: jaroslaw.miszczak@wp.pl(Adres e-mail Wykonawcy)
2) Wobec Zamawiajgcego dokonywane beda na adres:

Urzad Gminy Brudzew

Ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

§5
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje wykonanych robot i odbiorow robét:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robot;
2) Odbior koricowy.

. Przewiduije sig dokonanie jednego rozliczenia czesciowego i odbioru koficowego oraz wystawienie nie wigcej

niz jednej faktury czeSciowej i faktury koncowej w nastepujacych minimalnych terminach:

1) Czesciowe rozliczenie wykonanych robot bedace podstawg do wystawienia faktury czesciowej na tgczng
kwote nie przekraczajaca 50% wartosci wynagrodzenia kosztorysowego;

2) Koncowy odbior robot po wykonaniu cafoéci zadania na kwote nie mniejszg niz 50% wartosci
wynagrodzenia kosztorysowego z umowy.

. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektorow nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru, o ktérym mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

. Rozliczenia czesciowego wykonanych robot dokonujg inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Wykonawca,

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do rozliczen czesciowych, wpisem do Dziennika budowy. Wykonawca
przygotowuje tabele rozliczeniowg z rozbiciem na roboty wykonane osobiscie przez wykonawce |
podwykonawce, z ktorej wynika¢ bedzie wartos¢ wykonanych robét przedstawiana do rozliczenia
czesciowego. Forma tabeli rozliczeniowej oraz jej zakres Wykonawca ma obowigzek uzgodnic z Inspektorami
nadzoru oraz przedstawicielami Zamawiajgcego. Zakres robét przedstawiany do rozliczenia a wykonany
przez podwykonawce oraz kosztorys powykonawczy wymaga akceptacji i podpisu podwykonawcy. Z
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5.
6.

{
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czynnosci rozliczenia czesciowego sporzadza sie protokot na druku przygotowanym przez Wykonawce.

Protokét rozliczenia czesciowego wymaga sprawdzenia zakresu i jakosci wykonanych robdt i ich

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora

nadzoru protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej. Zakonczenie
czynnosci rozliczenia czesciowego nastapi w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru
danej czesci robot przez Wykonawce, o ile nie nastapi przerwanie czynno$ci odbiorowych z winy Wykonawey.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego, ktory polegat bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i

jakosci wykonanych robét zgodnie z Umowa,

Odbioru koncowego dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot

umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do przekazania wykonanych robot budowlanych

najpdzniej w dniu zakonczenia umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Do zgtoszenia, o ktorym

mowa Wykonawca dotgczy pisemne potwierdzenie wykonania robdt budowlanych podpisane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciagu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpoczaé

czynnosci odbioru albo przekazaé Wykonawey pisemng decyzje, ustalajacg jakie prace zdaniem

Zamawiajacego musza byé wykonane, aby odbiér mégt nastapic zgodnie z Umowa,

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu, najpozniej

na 3 dni przed wyznaczonym dniem odbioru operatu kolaudacyjnego (2 egz. - oryginat i kopia) a wiec

kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w

szczegolnosci:

1)  dziennik budowy z wpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru;

2) oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodnoSci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami zgloszenia do wiasciwego Wydziatu Architektury i Budownictwa,
obowigzujgcymi przepisami normami;

3) tabela rozliczeniowa z rozbiciem na kwoty zafakturowane i zaptacone na podstawie odbiorow

czesciowych,
4)  rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogotem oraz netto
(bez podatku VAT), potwierdzonymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru,

5) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy;

6) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje techniczne na
zastosowane i wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

7) stosowne protokoly odbiorow technicznych, badan i sprawdzen w tym wynikéw badan wody surowej i
wody uzdatnionef; .

8) dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego (2 osoby), udzielenie instruktazu,
kompletu gwaranciji oraz instrukcji uzytkowania urzadzen.

9) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

10) wszystkie niezbedne do przeprowadzenia kontroli robot i dokonania odbioru koncowego robot
budowlanych dokumenty.

11) pisemng gwarancje jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 48 miesiecy od daty odbioru
koricowego;

12) dokumentacje geodezyjng, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w 4
egzemplarzach / Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez Wydziat
Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku wraz z 2 egz. map inwentaryzacji geodezyjne] bez
zatwierdzenia przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku/;

13) wykonawca dokona generalnego rozruchu SUW oraz dokona przeszkolenia pracownikow obstugujacych
stacje, wykona kompletng instrukcje obstugi wraz z wykonaniem badan fizyko-chemicznych wody i
uzyskaniem pozytywnych wynikow badan wody o parametrach i jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
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§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/z udziatem podwykonawcow wskazanych w
ofercie:

........................................................................................

Zalrrac ol infrahAt
HHGAO00E

TanTouaul

2. Zakres robot, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robdt, o ktérych mowa powyzej uczestniczy¢ beda wytacznie
osoby posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziafania i zaniechania wtasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
Wykonawecy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w zdaniu poprzedzajacym dotyczy takze
zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajace] wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia;
2) qgdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. /
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

/=

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgroboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w
terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

Koniecznoé¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Liste oséb reprezentujacych podwykonawcow oraz numery telefonow, faksow, Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwlocznie tj. nie pozniej niz 2dni od zawarcia umowy z
podwykonawcami.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od dnia
podpisania Umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

/
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§8
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

8)

9)

10)
1)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm)
i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci
z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienie transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z ich utylizacjg;
przestrzeganie jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.)

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.)

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.;

podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét tego
terenu;

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

dokonanie rozruchu technologicznego obiektu oraz sporzadzi¢ instrukcje obstugi;

dokonanie przeszkolenia pracownikéw obstugujacych kottownie.

wykonanie wszelkich niezbednych robét tymezasowych, jezeli okaza sie potrzebne lub niezbedne;
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe
oraz o$wiadczenie, Ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowa, sg kompletne z punktu widzenia
celu, jakiemu majg stuzy¢ i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug Umowy;
poniesienie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, w tym, np. wynikéw oraz protokotow badan wody, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy jak réwniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych prze Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, drég, nawierzchni lub instalacii;
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

natychmiastowe informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wpltynac na jakosé robdt lub termin zakonczenia robot;
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22) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych
robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw/materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczagych
bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

4. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji wytacznie wiedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz opracowania i stosowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§9

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace roboty
budowlane lub ustugi (czynnosci) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, w zakresie realizaci
zamowienia wynikajace z Opisu Przedmiotu Zamowienia (przedmiary robdt, dokumentacje projektows i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020
r.,poz.1320 ze zm.).

2. Obowigzek, o ktérym mowa ust. 1 nie dotyczy:

1) oso6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

2) os6b wykonujacych obstuge geodezyjng budowy,

3) dostawcow materiatow,

4) podwykonawcow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych rownowaznych rejestrow wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie czynnosci w zakresie wskazanym w ust. 1,

5) o0sdb wykonujacych czynnosci, ktére nie beda nosily cech charakterystycznych dla stosunku pracy zgodnie
z Kodeksem pracy.

3. Wymagania okreslone w ust. 1 dotyczg takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca
jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1.

4, Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spefnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, 0sdb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnoéci w trakcie realizacji zaméwienia. %



. Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania od Wykonawcy w szczegolnosci:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacije, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu okreslonego w

ust. 1 Zamawiajacy przewiduje zaptate przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9, osoba lub osoby wykonujgce czynnosci na budowie

aniewymienione w o$wiadczeniu bedg zobowigzane opuscic plac budowy. Strony przyjmuja,

iz jakiekolwiek negatywne konsekwencje zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy, wynikle

z koniecznosci opuszczenia placu budowy przez dang osobe (osoby) bedg obcigzaty Wykonawce.

. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez

Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca podpisujac Umowe udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na wykonane roboty, wbudowane

materialy i zamontowane urzadzenia na okres 48 miesigcy od odbioru koncowego (tj. podpisania przez Strony

protokotu odbioru koncowego bez uwag).

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydfuza sie na okres obowigzywania

gwarancji.

. Wrazie stwierdzenia wady nadajacej sie do usunigcia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

1) Zzadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci uzytkowe)j,
estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w Umowie.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

1) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciagu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu wady,

2) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

3) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie przegladu Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce okresie trwania gwarancji peine koszty przegladow

gwarancyjnych, napraw, materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu

zawarte zostaty w wynagrodzeniu wskazanym w Umowie.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. g
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8. Zgloszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg elektronicznie na adres e-mail : jaroslaw.miszczak@wp:pl
9. Przedluzenie okresu gwarancji nie moze wigza¢ sie z dodatkowymi kosztami ani dziataniami dla
Zamawiajacego.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przediozyt przed podpisaniem Umowy kopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej | inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia na minimalng sume gwarancyjng stanowigcg 100% wynagrodzenia Wykonawcy dla jednego i
wszystkich zdarzen.

2. Wykonawca przedlozyt przed podpisaniem umowy dowody optacenia sktadki z tytulu polisy, o ktorej mowa w
ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres na jaki zostata zawarta Umowa.

4. Jezeli umowa ubezpieczenia wygasnie lub zostanie rozwigzana przed uptywem okresu obowigzywania Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu, na co najmniej pie¢ dni przed uptywem
terminu obowigzywania dotychczasowej Umowy ubezpieczenia nowej polisy (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatainosci gospodarczej. W przeciwnym razie Zamawiajacy zawrze umowe ubezpieczenia
oplacajac sktadke ubezpieczeniowa z ptatnosci naleznych Wykonawcy lub na koszt Wykonawcy.

5. Suma gwarancyjna winna by¢ stale utrzymywana, niezaleznie od liczby zdarzen, przez caly okres
ubezpieczenia. Zawarta umowa ubezpieczenia musi obejmowa¢ swoim zakresem zarowno odpowiedzialnosc
cywilng deliktowa, jak i odpowiedzialnos¢ cywilng kontraktowa. Ochrong ubezpieczeniowg musza by¢ objeci
takze podwykonawcy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umnigjszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa

§12
Zmiana umowy
1. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 11 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznoci moga dotyczyé
nastepujacych jej elementow:
1) terminu wykonania zaméwienia:

a) opoznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

b) koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych;

c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
Z przepisami prawa;

d) wprowadzenie zmian w dokumentaciji techniczno — projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od Stron lub nieznanych Stronom w chwili jej zawarcia, takich jak:
atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystapieniem niezinwentaryzowanych ukrytych
obiektow budowlanych, przeszkdd geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatdéw oraz innych
przeszkéd utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamdwienia,



4)
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zasadami wiedzy technicznej i wiasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajacego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla
zamawiajacego,

f) wystapienie okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu Umowy,

g) dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze Stron,

h) przerwa w realizacji robot budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) koniecznost uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgod
lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow,

j) wstrzymanie realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe zakoficzenie realizacji
przedmiotu Umowy,

k) niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w
zwigzku z wniesionym odwotaniem,

) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, norm w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron,

m) wystapienie sity wyzszej, przez ktorg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej strony
wiezi prawnej: - o charakterze niezaleznym od Stron,

- ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktoérego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

- ktorej nie mozna przypisaé drugiej Stronie.

Za site wyzszg warunkujacg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegélnosci: powddz, pozar i inne

kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte diugotrwate przerwy

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skazenia, pandemie, epidemie oraz ich skutki;.

n) skrocenie terminu zakonczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

0) Kkoniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

p) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

terminow platnosci:

a) nieprzewidziany brak plynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wyktadnig wskazang w § 11 ust. 2 pkt 1lit. m),

¢} zmiana terminu wykonania zamowienia,

parametréw przedmiotu zamowienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

b) zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

¢) koniecznosé aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienie  odmiennych od  przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunkdw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych itp.,

e) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
Umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

g) wystapienie sity wyzszej, rozumianej zgodnie z wykiadnig wskazang w § 11 ust. 2pkt. 1 lit. m)

wynagrodzenia:



a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie czgsci
zakresu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

¢) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego),

¢c) zlecenie czesci robot podwykonawcey (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacii przez
Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z podwykonawcy,

6) osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, ktére zostaly wskazane w Wykazie osob
zataczonym do oferty — w sytuacji ustania stosunku pracy miedzy takg osobg a Wykonawcg, zaprzestania
miedzy nimi wspdtpracy, choroby lub innego zdarzenia losowego, ktore spowoduje, ze zaistnieje
konieczno$¢ zmiany danej osoby na inng, Osoba wskazana przez Wykonawce jako zastepujaca musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i spefniac warunek udziatu w postepowaniu wskazany
w specyfikacji warunkéw zamowienia.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany:

1) dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwos¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

3) dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujgcej w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu.

4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) Umowy, skutkujgcych niemoznoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowient Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystapienia z pisemnym
whnioskiem o dokonanie zmian w Umowie.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
Umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi
w Umowie.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstapienia od Umowy
w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy, gdy:
a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa diuzej niz 20 dni;
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b) wystapiistotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od Umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

¢) Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Umowa, dokumentacjami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego iuzgodnieniami z nim,
pomimo wezwania do usunigcia nieprawidtowosci.

2. Odstapienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
4. W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z
ktorej przyczyny nastapito odstapienie od Umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstapienia od Umowy;

3) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni
od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Protokétinwentaryzaci robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

2) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3
ust 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

3) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust 1;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust 1;

7) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust 1;

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 9 ust 1 umowy czynno$ci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust 1, powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobe $wiadczacq
prace, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace;
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10) z tytutu nieprzedtozenia na wezwanie Zamawiajacego aktualnej polisy lub innego dokumentu, z ktérego
wynika, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, o ktorym mowa w § 11 Umowy.
2. Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonegow § 3 ust 1.
3. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.;
4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust 1.
5. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest tozsame zdarzenie.
6. Jezeli wartos¢ wyrzadzonej szkody przekracza warto$¢ naliczonych kar umownych, Stronom przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.
7. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania
odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym przedmiocie.

§15
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 (facznie z podatkiem VAT),
tj.. 45 425,80 zi, w formie gwarancji bankowej.

2. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form

o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmiany formy zabezpieczenia na zadng z form okreslonych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

5. W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70 % tj. kwote 31 798,06 zt w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30% 1. kwota 13 627,74 zt pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamdwien Publicznych.

2. Nagtowki paragrafow nie stanowia treSci Umowy i nie bedq brane pod uwage przy jej interpretacii.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacii lub wykonania Umowy,
podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni
od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa;

1) Zamawiajacego: Pawet Jacaszek Nr telefonu : 669 826 000 E-mail: pawel.jacaszek@brudzew.pl, /_,,
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2) Wykonawcy: Jarostaw Miszczak Nr telefonu : 602 643 989 E-mail: jaroslaw.miszczak@brudzew.pl
Zmiana ww. 0sob nie wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu uslug opisanych w Umowie oraz zakresu
obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaC nastepujgca kolejnos¢ waznosci nw.
dokumentow:

1) umowa,

2) SWZ

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

4) Dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes¢ Umowy.

Reprezentujacy Strony przedstawiciele o$wiadczajg, iz sq nalezycie umocowani do zawarcia Umowy.

Jezeli ktorekolwiek z postanowient Umowy sa lub stang sie niewazne lub nieskuteczne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowiet Umowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

§17
Zataczniki do Umowy

Zatacznikami do umowy sa;

1) SWZ,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) Dokumentacja projektowa.’

4) Kosztorysy i przedmiary robot.

Wykonawca : Zamawiajacy:

/ Jarostaw Miszegs .
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