UMOWA O DZIELO NR PMR.2151.6.2018

Niniejsza umowa sporzadzona zostata w Brudzewie w dniu 1 lutego 2019 roku pomigdzy:

Gming Brudzew z siedzibg w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62 — 720 Brudzew, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019406,
reprezentowana przez:

Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew

zwana dalej "Zamawiajacym”,

a

Panem mgr inz. arch. Marianem Lisem, zam. ul. Zygmunta Augusta 3, 62-510 Konin — cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow WP-0116,

Panig mgr inz. Katarzyna Marszatek-tabuda, prowadzacq dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Marszatek-tabuda Katarzyna
KON-INWEST, wpisang do Centralnej Ewidencii i Informaciji o Dziatalnoci Gospodarczej z siedziba: 62-502 Konin,
ul.Wioslarska 19, NIP 665-100-67-51, REGON 310235772

Pania Henryka Twardowska, zam. ul. Zakole 8/44, 62-510 Konin,
zwanymi dalej ,Wykonawcg”

Strony niniejszej umowy ustalaja, co nastepuje:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania projektu uchwaty w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw inwestycyjnych Gminy Brudzew uchwalonego uchwaty
Nr XVI / 93 / 2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 26.03.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw inwestycyjnych Gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnetrznej w obrebie
geodezyjnym Marulew (ogtoszonej w Dz.Urz. Woj. Wikp. z dnia 11.04.2012r.,, poz. 1746) wraz z prognozg skutkéw
finansowych, prognoza oddziatywania na $rodowisko oraz niezbedng dokumentacjg w celu realizacji uchwaty Nr LI / 334 /
2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018r., zwanej dalej projektem zmiany planu, z mozliwoscig podziatu na
2 etapy:

a) Etap | - opracowanie zmiany planu miejscowego w granicach obszaru okreslonego na zataczniku nr 1 do uchwaty
Nr LI /334 /2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw inwestycyjnych Gminy Brudzew;

b) Etap Il — opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszardéw
okreslonych na zatacznikach nr 2-8 do uchwaty Nr LI / 334 / 2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrze$nia 2018r. w
sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw
inwestycyjnych Gminy Brudzew ;

2. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania projektu zmiany planu w zakresie okreslonym w tresci uchwaty Nr LI / 334 /
2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12.09.2018r. oraz uchwaty Nr VI/32/2019 Rady Gminy Brudzew z dnia 22.01.2019r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw inwestycyjnych Gminy Brudzew.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy objety umowa okreslajg oferta wspéina Wykonawcy z dnia 28.11.2018r. i harmonogram
rzeczowy realizacji zamowienia stanowigcy zatacznik nr 1.

4. Wymienione powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
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Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2018r., poz. 1945) oraz jej aktami wykonawczymi i odpowiednimi

przepisami odrgbnymi, a w przypadku zmiany obowigzujacych przepisw w trakcie trwania umowy zostanie dostosowany do
nowych wymagan prawnych.

§2
TERMIN REALIZACJI

. Termin sporzadzenia projektu uchwaty w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz

z wymaganymi zatacznikami, z uwzglednieniem etapowania, w wersji do opiniowania i uzgodnien ustala sie nie dtuzszy
niz:

a) dla Etapu | - 2 miesiace od dnia podpisania umowy,

b) dla Etapu Il - 6 m-cy od dnia podpisania umowy.

Za zakonczenie pracy sporzadzenia dziefa uwaza si¢ uzyskanie zgodnosci z prawem uchwalonej zmiany migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przez Wojewode Wielkopolskiego.

Miejscem wykonania Zamdwienia jest siedziba Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

Ustalony termin moze ulec przesunieciu w przypadku przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego lub
wystapienia okolicznoSci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.
W tych przypadkach strony ustalg nowy termin realizacji zaméwienia.

W szczegdlnosci termin wykonania umowy ulegnie zmianie jezeli:

a) zmienig si¢ w trakcie wykonywania umowy warunki opracowania z powodu zmiany przepiséw, norm lub
normatywow majacych zastosowanie do przedmiotu umowy, ktérych strony umowy nie mogty przewidzie¢
w chwili jej zawierania,

b) termin wykonania umowy przedtuzy si¢ o ponad ustawowy czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych
uzgodnien, opinii,

¢) termin wykonania umowy przedtuzy si¢ o ponad ustawowy czas pracy administracyjnej Zamawiajacego zwigzany
z przygotowaniem procedury uchwalania planu,

) nastapi konieczno$¢ powtdrzenia prac lub czynnosci z przyczyn proceduralnych niezaleznych od Wykonawcy,

e) zmiany przedmiotu zamdwienia, pod warunkiem, ze bedg one na korzys¢ Zamawiajacego albo zaszly
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane
jest zamdwienie dodatkowe,

f) zmiana terminu wykonania umowy, pod warunkiem, ze zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, gdy realizowane jest zamdwienie dodatkowe,

g) zmiana wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, ze zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego lub zmiana
ta bedzie spowodowana zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdéwienia,
h) zmiana przepisow prawnych dotyczacych stawek podatku od towaréw i ustug.

5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego nastepujacego po dniu doreczenia

pisma.

&
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy dokumenty i dane, zwigzane z wykonaniem opracowania, bedace w posiadaniu

Zamawiajacego, a mogace mie¢ wptyw na utatwienie prac oraz poprawienie ich jakosci.
Pozostate materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia zapewnia Wykonawca.
Wykonawca, po zapoznaniu sig¢ z sytuacjq faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem technicznym i warunkami
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne,
finansowe i kadrowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykonac ustuge na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca w czasie wykonywania zaméwionej pracy jest zobowigzany na Zzadanie Zamawiajacego udzielic mu
wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac, a jezeli w trakcie wykonywania pracy okaze sie, ze dalsza jej kontynuacija jest
niecelowa, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli postepu wykonywanej pracy przez upowaznionego ze swej strony
przedstawiciela.
Zamawiajacy zapewni warunki niezbedne do wykonania opracowania objetego umowa, uzgodnienia go i przedtozenia do
zatwierdzenia na Sesji Rady Gminy.
Techniczng strone catej problematyki bierze na siebie Wykonawca.
Do wzajemnych kontaktow w sprawie realizacji zamdwienia strony wyznaczaja nastepujace osoby:
1) ze strony Zamawiajacego — Pani Sylwia Zielinska-Adasiak; Pani Ewelina Ciemniewska
2) ze strony Wykonawcy — Pan Marian Lis.




§4
ODBIORY | PROCEDURA
Odbiory prac odbywac sie beda komisyjnie w siedzibie Zamawiajacego na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego.
Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajacy jest obowigzany dokona¢ sprawdzenia jej jakosci, co nie zwalnia
Wykonawcy z roszczen odszkodowawczych Zamawiajacego, za jakos¢ i kompletno$¢ projektu pod wzgledem celu
jakiemu ma stuzy¢.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.
O zauwazonych wadach odebranego projektu Zamawiajacy powinien zawiadomi¢c Wykonawce na pismie w terminie 7 dni
od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowiazek usuna¢ wady niezwtocznie i przekaza¢ Zamawiajacemu protokolarnie
dokumenty korygujace w wymaganej formie i ilosciach egzemplarzy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia w formie elektronicznej oraz w postaci wydrukow
w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
a) projekt zmiany planu wraz z niezbednymi zatacznikami do akceptacji Wéjta i zaopiniowania przez gminng komisje
urbanistyczno-architektoniczng - 1 egz,
b)  projekt zmiany planu wraz z niezbednymi zatacznikami do ustawowego uzgadniania i opiniowania - (ilos¢ zgodna z
rozdzielnikiem),
c) projekt zmiany planu wraz z niezbednymi zatacznikami do wytozenia do publicznego wgladu - 1 egz,
d) projekt zmiany planu wraz z niezbednymi zatacznikami do przedtozenia Radzie Gminy do uchwalenia - 2 egz,
e) projekt zmiany planu wraz z niezbednymi zatacznikami w wersji do publikacji w Dzienniku Urzedowym — 2 egz.
f)  plan miejscowy - opracowanie koncowe rysunek planu w wersji barwnej 3 egz. wydruku w wersji papierowej w tym
1 egz. zalaminowany oraz po 2 egz. zatacznikdw,
g) plan miejscowy (czeS¢ opisowa i graficzna) winien by¢ wykonany réwniez w technice elektronicznej (rysunki w
formatach jpg. oraz dwg. lub dxf.) i przekazany na no$nikach CD - 2 komplety.

tacznie z przekazang dokumentacja, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do

opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig
Wykonawcy.

§5
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA

Wykonawca udziela 12-miesigcznej gwarancji poprawnego i dobrego jakosciowo wykonania plandéw stanowigcych
przedmiot umowy, liczac od daty jego ostatecznego odbioru.

. Jezeli Zamawiajacy otrzymat wadliwe opracowanie lub jego czes$¢, wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi, moze zadac

od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie niezbednym do dokonania naprawy, bez wzgledu na wysoko$¢
kosztow.

Odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy wobec 0séb trzecich ponosi Zamawiajacy.

§6
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu umownego, Zamawiajacemu przystuguje prawo zastosowania
kar umownych za zwtoke w wysokosci 1% wartosci zamowienia za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1% wynagrodzenia przedmiotu zamdwienia, za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw umownych, kary umowne beda liczone od nowych terminow.

. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci

20% wartosci umowy.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, koszt wykonania dokumentacji uzupetniajacej
catosci pokryje Wykonawca.

W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania prac przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania wykonanych prac i zaptacenia za nie w stopniu ich procentowego
zaawansowania.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy przekracza
wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogalnych Kodeksu Cywilnego, z wytaczeniem sytuacii okreslonych w art. 145 Prawa zamowien publiczgych.
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§7
WYNAGRODZENIE
1. Strony  ustalajg wynagrodzenie dia  Wykonawcy za calost  przedmiotu umowy  na kwote
w wysokosci 36 000,00 zt brutto (stownie: trzydziesci sze$t tysiecy).
o Rozliczenie bedzie sie odbywato fakturami/rachunkami czesciowymi wystawianymi przez Wykonawcg na podstawie
protokotow zdawczo-odbiorczyeh, przy zachowaniu nastepujacych warunkow finansowania prac:

Tabela zawiera kwoty W zto

mgr inZ. arch. Marian
Lis
ul. Zygmunta Augusta 6,
62-510 Konin -
opracowanie projektu
zmiany planu
KON-INWEST
KatarzynaMarszaiek—
tabuda, ul. Wioslarska
19, 62-502 Konin -
opracowanie prognozy
oddziatywania na
srodowisko

Henryka Twardowska,
ul. Zakole 8/44, 62-510
Konin - opracowanie
projektu zmiany  planu
wraz Z dokumentacija
formalno-prawna

Przyjmuie si¢ rozliczenie Fazyl i Fazy 2 Etapu | realizacji przedmiotu zamowienia w terminie do 31 wrzesnia 2019r.

Za op6znienie W zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy przystugiwac beda odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zobowiazuie  Si€ do  poniesienia kosztow zamieszczenia ogtoszen, zawiadomien

i obwieszczen zwigzanych z wykonaniem niniejszej UMoWY.

Wszelkie sprawy formalno-prawne zwiazane opracowaniem zmiany planu miejscowego naleza do Wykonawcy.

Faktury/rachunki powinny by¢ adresowane do:

Gmina Brudzew

ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

NIP: 668-19-23-110

8. Patnost bedzie dokonana przelewem Z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego
spowoduja naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych jub brakujacych
dokumentow.

_ Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien wptywu srodkow na rachunek Wykonawcy.
10. Opdznienie W zaptacie naleznosci powoduje obowiazek zapfaty odsetek.
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§8
POSTANOWIENIA DODATKOWE | KONCOWE

1. DopuszCza sie  zmiany postanowier'\ zawartej umowy W zakresie  terminu realizacjl zamowienia
w przypadkach 0 ktorych mowa W § 2 ust. 4 umowy.

o\ razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace, 7@ wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, ¢z€g0
nie mozna byto przewidzie¢ W chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic od umowy W terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac wyk cznie W nagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cz€SCi Umowy. C/ %
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3. Strony nie moga zmieni¢ postanowien zawartej umowy oraz wprowadzi¢ nowych postanowien do umowy niekorzystnych
dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezato zmieni¢ tres¢ oferty na podstawie, ktdrej dokonano wyboru
oferenta.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreélonych w przepisach o dostepie do informacii
publicznej.

6. Spory wynikie na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sady whasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

7. Niniejsza umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 2 egzemplarz

dla Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
mor ini. exch, Marian Lis
Jpgl'.":oud. W LS ‘}Abnv,n‘u Sromcznef ‘/T'j ”
UANNZS A /87 ( YW U /
Czlonek W OfA 20116
52-510 Konin. ul. Zygmunta Augusta 3 - » :
! ezary ] ;

KON lGA)TWEs:
62-502 Konin, ul. Wioslarska 19

tel/fax 0 63 245 88 47
NIP 665-100-67-51, Reg. 310235772

%/I 0( [/d/o 0/ g/(‘/‘\Q/ mur Wiold#d\ Gadomska
L// /

Urzad Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
tel +4R 632797047 fax +4863 289 2049

@ ru d ZeWwW . Gmina Brudzew NIP: 568-192-31-10, REGON: 311019409

www brudzew.pl, www bip brudzeve pl
e-mail: ug@brudzew.pl

Agnfesgha l%etecka-Gil
i

deca Prawny

arowania Mieniemy! Rolnictwa
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Zatacznik nr 1 do umowy nr PMR.2151.6.2018

Zakres prac

Termin
zakonczenia

1

2

ETAP |

Faza 1
1. Prace wstepne (przygotowawcze)

- ustalenie szczegotowego zakresu prac

- ocena stanu istniejgcego zagospodarowania przestrzennego (na

podstawie materiatow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego),

2. Analiza wnioskow do projektu uchwaty i opracowanie propozyciji ich
rozpatrzenia.
3. Opracowanie projektu uchwaty z uwzglednieniem otrzymanych uwag wraz z
prognozg skutkéw finansowych i prognoza oddziatywania na srodowisko
ustalen zmiany planu oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

Faza 2
1. Opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu, w tym
jej prezentacje na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno —
Architektonicznej.
2. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu
wynikajgcych z uzyskanych opinii i uzgodnien i przygotowanie egzemplarza
projektu uchwaty do wytozenia do publicznego wgladu.
3. Udziat w dyskusji publicznej nad rozwigzaniami przyjetymi w projekcie
uchwaty.

4.Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z
wytozeniem projektu uchwaty i prognozy oddziatywania na $rodowisko do
publicznego wgladu.

5. Przygotowanie propozyciji rozpatrzenia uwag ztozonych do projektu uchwaty
w sprawie zmiany planu.

6. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w zwigzku z rozpatrzeniem uwag i
uzyskanie akceptaciji ze strony Zamawiajgcego.

7. Ponowne uzgodnienie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu

w niezbednym zakresie.

8. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu
wynikajgcych z ponownych uzgodnien i uzyskanie ostatecznej akceptacii
Zamawiajacego.

9. Przygotowanie projektu uchwaty do uchwalenia wraz z listg
nieuwzglednionych uwag.

10. Przekazanie projektu uchwaty w formie i liczbie egzemplarzy okreslonej w §
4 umowy.

11. Wspéipraca w przygotowaniu koricowej dokumentacii planistycznej
przedktadanej Wojewodzie wraz z Uchwatg Rady Gminy*)

2 miesigce od dnia podpisania umowy

Termin uzalezniony od uzyskiwania
niezbednych opinii i uzgodnien oraz od
terminu wytozenia projektu uchwaty do
publicznego wgladu, sesji Rady Gminy**)

Najpézniej do 31.12.2019r.

ETAP Il

Faza 1
1. Prace wstepne (przygotowawcze)
ustalenie szczegdétowego zakresu prac
ocena stanu istniejgcego zagospodarowania przestrzennego (na
podstawie materiatow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego),
2. Analiza wnioskéw do projektu uchwaty i opracowanie propozycji ich
rozpatrzenia.
3. Opracowanie projektu uchwaty z uwzglednieniem otrzymanych uwag wraz z
prognozg skutkow finansowych i prognoza oddziatywania na srodowisko
ustalen zmiany planu oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji ze strony
Zamawiajacego.

Faza 2
1. Opiniowanie i uzgadnianie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu, w tym
jej prezentacje na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno —
Architektonicznej.

2. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu
wynikajgcych z uzyskanych opinii i uzgodnien i przygotowanie egzemplarza
projektu uchwaty do wytozenia do publicznego wgladu.

3. Udziat w dyskusji publicznej nad rozwigzaniami przyjetymi w projekcie
uchwaty.

4.Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w zwigzku z
wytozeniem projektu uchwaty i prognozy oddziatywania na $rodowisko do
publicznego wgladu.

5. Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag ztozonych do projektu uchwaty
w sprawie zmiany planu.

6. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w zwigzku z rozpatrzeniem uwag i
uzyskanie akceptacji ze strony Zamawiajacego.

7. Ponowne uzgodnienie projektu uchwaty w sprawie zmiany planu

w niezbednym zakresie.

6 miesiecy od dnia podpisania umowy

Termin uzalezniony od uzyskiwania
niezbednych opinii i uzgodnien oraz od
terminu wytozenia projektu uchwaty do
publicznego wgladu, sesji Rady Gminy**)

Najp6zniej do 31.12.2019r.

6




8. Wprowadzenie zmian do projektu uchwaty w sprawie zmiany planu
wynikajgcych z ponownych uzgodnien i uzyskanie ostatecznej akceptaciji
Zamawiajgcego.

9. Przygotowanie projektu uchwaty do uchwalenia wraz z listg
nieuwzglednionych uwag.

10. Przekazanie projektu uchwaty w formie i liczbie egzemplarzy okreslonej w
§ 4 umowy.

11. Wspdtpraca w przygotowaniu koricowej dokumentacji planistycznej
przedktadanej Wojewodzie wraz z Uchwatg Rady Gminy*)

*) Dokumentacja formalno-prawna begdzie tworzona na biezaco w trakcie poszczegoinych etapéw planu.

Wykonawca zapewnia dotrzymanie okrelonych w ustawie termindw, realizacji krokéw procedury, przygotowania projektéw pism, powiadomien, odpowiedzi
zainteresowanym oraz przesytania ich w stosownych terminach.

**) Wykonawca zobowiazuije si¢ do realizacji poszczegdlnych krokéw procedury w najkrétszych mozliwych (ze wzgledéw formalnych okreslonych w ustawie)
terminach, przy uwzglednieniu kalendarza prac Wéjta Gminy i Rady Gminy Brudzew
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