UMOWA O DZIELO NR 105.7013.19.2020

Zawarta w dniu 1 grudnia 2020r. w Brudzewie pomiedzy:

1. Gming Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew. NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezenfowana przez Pana:
Pawia Jacaszka - Zasiepoe Wojta Gminy Brudzew

zwang dalej “Zamawiajacym”,

a

2. Panem Krzysziofem Owczarkiem prowadzacym dziatainosc gospodarcza pod nazwa Uslugi Projekiowe Owczarek Kizysziof z siedziba
Os. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek, NIP 668-13-32-544, REGON 310279999, wpisanym do Centrainej Ewidencji i informacji o Dzialainosci
Gospodarczej zwanym w dalszej freSci umowy “Wykonawca”,

zostala zawarta umowa o nasiepujacej fresci:

™

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy Zieca wykonanie a Wykonawca przyymuje do wykonania dzielo w postaci dokumentac)i projekiowej fechniczno-kosziorysowej
obejmujacej zadanie pn.: * Rozbudowa oswieflenia ulicznego w msc. Bratuszyn, gmina Brudzew”.

S

W

1)

a. projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz.,

b. przedmiar robot— 1 egz.

c. kosziorys inweslorski — 1 egz.

d. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbions Robot Budowianych — 1 egz.,

e. wersje elekironiczng: dokumentac)i projekiowej, przedmianu robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbion robot;
f. uzyskaievlmlndluzgomal m-mmp\mmmmm
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3) mmmmxmmmwmmmwmmmzmm

technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowdane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

b) Rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentac)i projekiowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowtanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz U. z 2004s. Nr 202, poz.

272).

c) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia mefod i podstaw sporzadzania kosziorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosziow prac projekiowych oraz planowanych kosziow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udosiepnienia wszelkich niezbednych do naleZzylego wykonania umowy dokumeniow, znajdujacych sie
w jego posiadaniu oraz do udzielania wszelkich niezbednych wyjasnien, w tym w szczegdinosci w sytuaci braku istniejacej dokumentacyi.
Zamawiajacy zapewni opracowanie dokumentac)i projekiowej z nalezyta starannoscia, w sposob zgodny z ustaleniami, okresionymi w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania ferenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zobowiazuje sie ponadio do udzielenia pisemnego upowaznienia Wykonawca do reprezentowania Zamawiajacego w sytuacyi, gdy
dokument taki bedzie wymagany.

§2.
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Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru dokumentacji projekiowej jest protokol odbioru, przygotowany w dwoch egzemplarzach
i podpisany przez Strony umowy.

Protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia fakiury obejmujacej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Podpisanie protokolu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacii projekiowe;.




§3
Wynagrodzenie
. Zawykonanie przedmiotu umowy sirony ustalaja wynagrodzenie w kwocie:

Netio: - sos7,5rJ (slownie:) szest tysiecy dziewiebdziesiat siedem zioty 56/100
VAT (23%) 140244) (slownie:) tysiac czierysta dwa Ziote 44/100
Brutio 7500.00 (slownie:) siedem tysiecy piecset zioty 00/100

Rodziiczenie przedmiolu umowy nastapi jednym rachunkiem wystawionym przez Wykonawoe w oparciu o zatwierdzony przez sirony w ierminie
ustalonym niniejsza umowa protokol odbioru.

. Rachunek powinien byC adresowany do:

Gmina Brudzew

ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

NIP: 668-19-23-110

. Plainosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konio Wykonawcy wskazane na rachunku, do 14 dni liczac od daty
olrzymania przez Zamawiajacego rachunku. Blednie wystawiony rachunek lub brak profokolu odbioru kofcowego spowoduja naliczenie
ponownego 14-dniowego lemminu piatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

. Za dzief zaptaty uwazany bedzie dzien wplywu Srodkow na rachunek
.mmmmmmwmmmm stwierdzone podpis™
upowaznionych przedsiawicieli siron umowy.

§4
Postanowienia dodatkowe i koficowe

A mmlwwmmmmpodmm

. W razie zaistnienia isioinej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w inferesie publicznym, czegomennznabylo
przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic od umowy w ferminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Zamawiajacy moze zadaC wytacznie wynagrodzenia naleznego z tylulu wykonania czesci umowy.

. Spory wynikie na tie wykonania niniejszej umowy beda rozsirizygane przez Sady wiasciwe dia siedziby Zamawiajacego.

. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biezace kontakty sa:

1) Zamawiajacy: Radosiaw Chamera

2) Wykonawca: Krzysziof Owczarek
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